
（指名競争入札対象案件）

公表年月日 平成21年8月20日

入札予定年月日 工事（委託）名称 工事（委託）場所 種別 工事（委託）期間 工事概要 予定価格

平成21年9月1日
轟保育所駐車場整備実施設
計業務委託

千葉市稲毛区轟町１丁
目地内

土木コンサル
平成２１年１０月３０

日迄
１，１４０，０００円

平成21年9月1日
千葉市真砂第二保育所冷暖
房設備改修工事

千葉市美浜区真砂５丁
目１９番１号

管 ６０日間

冷暖房設備工事
　機器設備　ガスヒートポンプ式エアコン　１組（室外機　１台、
　　　　　　　　 室内機　５台）
　配管設備　冷媒管　６６ｍ　　ドレン管　５３ｍ
　ガス設備　ガス管　７ｍ
　撤去工事　撤去・運搬・処分　一式
電気設備工事
　冷暖房機器への電源供給に伴う電気設備工事　　一式

７，１４５，０００円

平成21年9月1日
千葉市稲毛海岸保育所冷暖
房設備改修工事

千葉市美浜区稲毛海岸
５丁目６番１号

管 ６０日間

冷暖房設備工事
　機器設備　ガスヒートポンプ式エアコン　２組（室外機　２台、
　　　　　　　　 室内機　２台）
　配管設備　冷媒管　１９ｍ　　ドレン管　１２ｍ
　ガス設備　ガス管　４ｍ
　建築工事　天井ボード張り　７㎡
　撤去工事　撤去・運搬・処分　一式
電気設備工事
　冷暖房機器への電源供給に伴う電気設備工事　　一式

５，０４５，０００円

平成21年9月1日
千葉市幸第一保育所冷暖房
設備改修工事

千葉市美浜区幸町２丁
目１２番９号

管 ９０日間

冷暖房設備工事
　機器設備　ガスヒートポンプ式エアコン　２組（室外機　２台、
　　　　　　　　 室内機　４台）
　配管設備　冷媒管　４５ｍ　　ドレン管　２８ｍ
　ガス設備　ガス管　１１ｍ
　建築工事　天井ボード張り　１４６㎡
　撤去工事　撤去・運搬・処分　一式
電気設備工事
　冷暖房機器への電源供給に伴う電気設備工事　　一式

８，８４６，０００円

平成21年9月1日
下水道実施設計業務委託（仁
戸名２１－２）

千葉市中央区仁戸名町
地内

土木コンサル
平成２１年１０月３０

日迄
４，０５０，０００円

千葉市都市整備公社発注分

平成２１年度　発注工事（委託）の入札予定表


