

平成22年8月26日

入 札 調 書

(公表用)

工 事 名	高田町127号線側溝改良工事			
工事場所	千葉市緑区高田町地内			
入札日時	平成22年8月16日 09時20分	予 定 価 格 (消費税を除く)	¥21,080,000円	
入 札 執 行 者	総務課長	低 入 札 調 査 基 準 価 格 (消費税を除く)	¥17,476,000円	
落 札 人	(有)深沢建設	契 約 金 額	¥18,215,400円	
登録番号	業 者 名	入 札 (千円)	再 度 1 回 (千円)	備 考
842239	植忠造園土木(株)			辞退
842367	(株)大関工務店	17,391		失格
842255	(株)折本土建興業	17,200		失格
842271	(株)加藤緑花土木			辞退
860037	諏訪建設(株)	18,550		
970269	千年杉建設(株)	17,496		
930195	拓成建設(株)	17,327		失格
500103	(有)拓実産業	17,480		
842164	東海建設(株)			辞退
902005	東洋造園土木(株)			辞退
842587	(株)鳩川組	20,240		
842089	(有)深沢建設	17,348		落札
842628	(株)房総工業所	18,900		
882028	マコト興産(株)	17,362		失格
500669	丸善工業(株)	17,477		
備 考 ロード・システム(有)については委任状未提出のため失格。 拓成建設(株)は低入札価格調査書類未提出のため失格。 下記業者は調査基準価格を下回り、かつ価格失格基準を下回ったため失格。 (株)大関工務店・(株)折本土建興業・(有)緑台建設工業(共通仮設費)、マコト興産(株)(現場管理費)。				

平成22年8月26日

入札調書

(公表用)

工事名	高田町127号線側溝改良工事			
工事場所	千葉市緑区高田町地内			
入札日時	平成22年8月16日 09時20分	予定価格 (消費税を除く)	¥21,080,000円	
入札 執行者	総務課長	低入札調査 基準価格 (消費税を除く)	¥17,476,000円	
落札人	(有)深沢建設	契約金額	¥18,215,400円	
登録番号	業者名	入札 (千円)	再度1回 (千円)	備考
872018	(有)緑台建設工業	17,331		失格
860106	(株)山下建設			辞退
940028	ロード・システム(有)			失格
備 考				
ロード・システム(有)については委任状未提出のため失格。				
拓成建設(株)は低入札価格調査書類未提出のため失格。				
下記業者は調査基準価格を下回り、かつ価格失格基準を下回ったため失格。				
(株)大関工務店・(株)折本土建興業・(有)緑台建設工業(共通仮設費)、マコト興産(株)(現場管理費)。				